Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 10

Projekt umowy
zdnia .......oeueeenn. 2018 roku, w Wejherowie

pomiedzy:
Powiatem Wejherowskim z siedziba w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,

reprezentowanym przez:

1.Gabriele Lisius — Starost¢ Wejherowskiego

2.Jacka Thiela — Etatowego Cztonka Zarzadu

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

A (14 41 o1 R P

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na wykonanie zadania
,,Przebudowa budynku Powiatowego Zespotu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Ofiar Piasnicy 22
w Wejherowie” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie budynku Zespotu
Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej przy ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie.

2. Roboty budowlane zwigzane z przebudowa ze wzgledu na sposob finansowania Zamawiajacy dzieli na dwie
czesci :

1) modernizacje¢ energetyczng budynku Powiatowego Zespotu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Wejherowie przy ul. Ofiar Piasnicy 22. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

2) remont budynku Powiatowego Zespotu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wejherowie przy ul.
Ofiar Piasnicy 22.
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. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ przetargows.

. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:
1) zgodnie z niniejszg umowa;
2) zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,

3) zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanymi dalej STWiORB),

4)  zgodnie z oferta Wykonawcy,

5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego;

6) z najwyzszg starannos$cig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa,

7) w sposob zapewniajacy osiggnigcie zamierzonego rezultatu,
8) wterminie i bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatlow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjal techniczny, znajduje si¢ w
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy oraz
ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2019 r., z zastrzezeniem, ze prace
termomodernizacyjne musza by¢ wykonane do dnia 31.12.2018 r.

W ciagu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji robot uwzglgdniajacy oddzielnie roboty o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 11
2 umowy), zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

Termin wykonania zamowienia jest tozsamy z datg podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu
zamOwienia.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

NEHO .o zt

podatek VAT % i zt

BIutto ...ovveieeiii e zt

SO I L.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zostanie podzielone wedlug ponizszych zasad:

1) za wykonanie roboét, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w wysokosci:
kwota Nnetto ............oeeeiiiiiiiinnnn. zt
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podatek VAT ..% ........ooooeiiininni.l. zt

2) za wykonanie robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokosci:

kwota netto .....oovvveeeeiiiiian.. zt
podatek VAT ..% ........cooooiviiiiinl. zt
Brutto ... zt

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowe;.

Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu niedoszacowania, pominigcia oraz
braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji umowy.

o1,

§4
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczane b¢dzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego).

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na podstawie harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad, w tym zaangazowania srodkow finansowych:

1) zamowienie moze by¢ rozliczane czg¢$ciowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawce nie
czesciej niz raz na dwa miesigce, za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone na podstawie protokotéw
czgsciowego odbioru robot - sporzadzanych oddzielnie dla robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 112
umowy przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

2) rozliczenia czesciowe nie moze przekroczy¢ 70% wartosci przedmiotu umowy,

3) podstawg wystawienia ostatniej faktury VAT bedzie protokdt koncowego odbioru robét, podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz dowody, ktérych mowa ust. 5.

Ptatno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 21 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru (czeSciowego lub koncowego), na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date platno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaplaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie

Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, oswiadczen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozonej faktury. O$wiadczenie powinno

by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i

zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos¢ faktury nie pozostajac w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu

przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 5.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa W ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy wpisaé
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo — bez podawania numeru NIP.

W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, zaptata za
fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu 0 zapisy umieszczone w §
14 umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemne] zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi, jezeli wykonane
roboty majg wady albo zostaty wykonane niezgodnie z umows3.

Na wykonane prace i zastosowane materiaty Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........... miesiecznej
gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob
istotny utrudnione.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢ po
dokonaniu odbioru rob6t budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ rowniez wady lub usterki po uplywie okresu gwarancji jakos$ci, jezeli zostatly one ujawnione i
zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi, rowniez
za t¢ czg$¢ przedmiotu umowy, ktoérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi 0 nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a Wykonawca rozpocznie
naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia. Wykonawca zobowiazuje si¢
dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od chwili rozpoczgcia napraw. Termin usunigcia
wad lub usterek wezta cieplnego wynosi 21 dni.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy ma prawo zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar
umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy zostanie wydluzony o czas od zgloszenia wady lub usterki do
jej usunigcia, a dla robot i materiatow wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych,
okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez
Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad, w tym
wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystapity wady.

10. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady lub usterki
powstaty z wyltacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaty wytacznie w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

11. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji
producenta.

12. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 komisja powolana przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

13. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
udzielony przez Wykonawcg.

14. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe

wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace zakresem
przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialno$¢ deliktowa) na kwote nie mniejsza niz 500 000 zt.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktoérej mowa w ust. 1, stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy, jako
zatacznik.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze nowa polise
ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajgcemu, pod rygorem naliczenia kary umownej
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 UMOWY, tj. ....voviviiriiniiiiiiiniiieanennnn. zk, stownie ztotych:

2. Strony ustalaja:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. 7t zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2)  30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... 7t przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych

roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

5. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka z
dopuszczonych ustawg Prawo zaméwien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

8. W przypadku uchylenia si¢ od bezplatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo do oplacenia zastepczego
wykonania robot zwigzanych 2z usunigciem tych wad 1 wusterek, z czgsci zabezpieczenia,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy kwote zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roéznicy.

9. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia wynikajace
Z umowy 1 przepisOw prawa, w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a w
szczegblnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkdd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

10. W przypadku przedluzenia terminu realizacji zamdowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:

a) miejsce poboru wody, jezeli zajdzie taka potrzeba;
b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatéw budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz na okres
trwania gwarancji.;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy.
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4)  protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie realizowany
przedmiot umowy;

5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
6) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) 0 uzupelnianie szczegotow dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zgtaszanych przez Wykonawce w
toku realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawcg,

d) o czuwanie nad zgodnoS$cig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujacymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.

2. Zajako$¢ robdt odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/.....................

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy: materialy, maszyny i
urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy 1 wurzadzenia powinny odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy
i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
1 zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegoélnosci: atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobéw budowlanych, Wykonawca wykona wskazane
przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza zlg jako$¢ wyrobow
(niezgodng z normami i obowigzujagcymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢
wyrobow okaze si¢ wiasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zlg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie
catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spelniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych mediow,
takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢c wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robét, ktore moga spowodowaé w nich jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach, o ktérych
mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca  winien bez  zwloki, na  wlasny  koszt  naprawi¢  wszystkie  szkody
i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Zadne dzialania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drog, wodociaggdw lub innych
mediow uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z nich lub
jakichkolwiek szkdd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawna za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow sgsiadujacych z placem
budowy w zwiazku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,

2) dostarczenia o§wiadczenia kierownika budowy o podjeciu sie obowigzkow kierowania budowa w ciggu
2 dni od dnia podpisania umowy,

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t, uzgodnionego z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka koniecznos¢

4) ubezpieczenia pracownikoéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga powsta¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

6) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie — jezeli bedzie taka potrzeba
(Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody),

7) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajgce z uzgodnien,
8) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

9) zabezpieczenia prowadzonych robot poprzez prawidtowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcjg
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

10) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu
prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujagcemu si¢ na nim mieniu,

11) odtworzenia istniejacej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robot,

12) wykonania robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji
robot ulegt pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenia Dziennika Budowy,

15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

16) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na,

18) utrzymania porzadku na budowie, a po =zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow
1 odpadow,

19) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

20) zabezpieczenia materialow i czgéci uzyskanych z rozbidrki czgéci robot, ktore stanowia wiasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbgdne dla
zachowania ich, niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty i czesci,
do ktorych zastrzega on sobie prawo,

21) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

22) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw lub uzupetnien dokumentacji
odbiorowej dla potwierdzenia wiasciwej jakosci robét,

23) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

24) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu oraz $rodkow
transportu  Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

25) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot,

26) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpow prac oraz uwag i problemow, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, terminy
narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma
obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy, Kierownicy robot oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) Przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw upowaznionych do
reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajagcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie

koordynacyjnej

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci na uzyte materiaty
przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

12. Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu ostatecznego odbioru
robot,

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili oddania,
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikle na tym terenie,

14. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialty uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji 1 rekojmi,

16. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone przez
pracownikoéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i dos§wiadczenie zawodowe,
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17. Podczas calego okresu trwania rob6t Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostgp do terenow potozonych w
poblizu terenu budowy,

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

19. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnych operatow kolaudacyjnych, w 2 (dwoch)
egzemplarzach do przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym do opracowania kompletnej
dokumentacji powykonawczej i przekazania ich Zamawiajacemu w sposob niekolidujacy z dotrzymaniem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

21. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci
na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

22. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter przyktadowy, nie
wyczerpuja calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, Wykonawca nie
moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbgdnych do
osiggnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10
NADZOR

1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego begdzie sprawowac:

§ 11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robdot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy (osobno
dla robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 2 umowy), dokonywane beda:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czegsciowe, zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) odbior koncowy obejmujacy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbiér ten nastapi po
catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbior ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru robodt, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robot
powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, winno nastgpié
po zakonczeniu wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy oraz zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

1) os$wiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamo6wienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stosowania materialow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu terenu budowy i terendow przylegtych;
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10.

11.

12.

13.

14.

2) wykaz uzytych do budowy materialdw i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi zgodno$é
zastosowanych materialow z krajowa deklaracja zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng lub
oznakowaniu znakiem budowlanym: tlucznia kamiennego, betonu, cementu, przewoddéw 1 osprzetu
instalacji elektrycznej i teletechnicznej, itp.;

3) Dziennik Budowy;

4) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.,
potwierdzong, przez wykonawce prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy, zawierajaca
wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w terminie bezzwlocznym po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.

Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na
przedmiot umowy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystgpienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub wymaganiami
umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robdt i termin ponownego przystgpienia przez
Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy;
fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie
termin usuni¢cia wad okreslony we wlasciwym protokole ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmdowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastgpczego
usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeprowadzonych przez
Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio
podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po upltywie okresu
gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uplywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciagu 7 dni przed

jej uptywem.
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15. W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie wad, moze
odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace osoby (w ilosci
wedtug uznania wykonawcy lub podwykonawcy), ktore beda wykonywaty w zakresie realizacji zamowienia
wszystkie czynnos$ci okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Zatrudnienie osob na umowg o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu
zamOwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrécic si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawcg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajagcego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych

6. Nieudowodnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia osob na
podstawie umowy o praceg.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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. Niewypelnienie zobowiazan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) e firma.............
2) e firma..............oc

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czes$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy
czym Podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nast¢pujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone
prace oraz spojne z tre$cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejsza umowa w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania robot objetych
umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych przez Podwykonawce
robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w stosunku do okresow wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczgce ptatno$ci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy
robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i zwigzanych z
nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czgsci lub catosci do czasu
odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytulu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowa dla
tych robét.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robot i wynagrodzeniem Podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pi§mie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci
wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

§ 14
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastgpujacych wypadkach oraz
wysokosciach:
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1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego
podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,1 % umownego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, liczac
od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych wynikajacych z ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu,

3) zazwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz re¢kojmi, w wysokosci 0,1 % ogolnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
opOznienia, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu
usunig¢cia usterek do dnia ich usunigcia wigcznie,

4) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy,
w wysokosci 15 % ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

5) w sytuacji nie przedluzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 20 % ogolnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

6) za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy z danym
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opo6znienia (odpowiednio za kazdego
podwykonawce),

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego
zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

9) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub kopie¢ jej
zmiany,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

11) zarazgce naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegolnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 1.000,00 PLN za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

12) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5 umowy dla
wszystkich oso6b wykonujacych wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien
przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o ktorym mowa w § 12 ust. 5
umowy,

13) za dopuszczenie do wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonywania
zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 umowy.
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Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zadania
zaplaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace w
dyspozycji Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowiazuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje
w zwloce z realizacja roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robdt, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnoSci na sume wickszg niz 5 % wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym

przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznedo z tytutu wykonania czg¢sci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonanag

przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktora
jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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5) niezwlocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstapienia, Wykonawca usunie z terenu budowy
dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane,
wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszie wykonanie przedmiotu

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity
WYyZszej.

Przez sitg wyzszg rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie maja wplywu i sg
przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiolowe, wojny, zamknigcie granic
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci.

Na skutek sity wyzszej terminy okreslone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej trwania.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
poinformowa¢ drugg Strone¢ na pi$mie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§17
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, a w szczegdlnosci: bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w szczegdlnosci:
niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
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administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) gdy wystapig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajace z
prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

8) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wilasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie robot
zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

Zmiany umowy Ww zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zalozen i rozwigzan

projektowych nastapi¢ moga w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

2) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupeien, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

3) niedostepnosci na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

4) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

5) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) z uwagi na interes spoleczny, popraw¢ bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub techniczne 0
obiektywnym charakterze.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt, innych podmiotow i osob
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na taka zmian¢ oraz spetnieniu
warunkow okreslonych odpowiednio w § 13 umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 - 4, jest zoZenie uzasadnionego wniosku przez strong
inicjujaca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza odpowiednig zmiange wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla rob6t objetych przedmiotem umowy. W takim
przypadku przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie
zmieniona stawka podatku VAT, a co za tym idzie jego warto$¢ oraz warto$¢ umowy.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane,
ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skutecznos¢ pozostalych postanowien.
Strony zastgpig to postanowienie innym — takim, ktore zostaloby ustalone, gdyby strony wiedzialy o
niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.
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3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do porozumienia
nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub adresu. W
przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony okreslonej w niniejszej
umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona, z datg pierwszego awiza.

3. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
5. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa oraz SIWZ;

2) Zatacznik nr 2 — oferta wykonawcy;

3) Zatacznik nr 3 — kopia polisy ubezpieczeniowej.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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