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Zatacznik nr 9

Projekt umowy

Z dnia ................ 2019 roku, w Wejherowie

pomiedzy:
Powiatem Wejherowskim - Starostwem Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
NIP: 588-241-79-33

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajgcym,

zwang w umowie: ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

783 T=Ta 4 Lo

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Wykonanie robot
wykonczeniowych w Ksigznicy prof. Gerarda Labudy przy Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej
w Wejherowie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawarto umowe o nastgpujacej tresci:
tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacy na

wykonaniu robot wykonczeniowych w Ksiaznicy prof. Gerarda Labudy przy Muzeum Pi$miennictwa i

Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie.

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okreslony zostat w zalgczniku nr 1 do umowy.
3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ przetargowa.
4. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi’) zostang wykonane:

1) zgodnie z niniejsza umowa;
2) zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,
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3) zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanymi dalej STWiORB),

4) zgodnie z oferta Wykonawcy,

5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego;

6) z najwyzszg starannoscig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa,

7) w sposob zapewniajacy osiggniecie zamierzonego rezultatu,

8) wterminie i bez wad.

Mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatlow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje si¢ w
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy oraz
ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 24.08.2019 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 3 dni od podpisania umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
wykonanych robot

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:
MO .ottt 7t

podatek VAT % i zt
Drutto ... zt
()4 0} (<

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowe;.

Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu niedoszacowania, pominigcia oraz
braku rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca nie moze zaciggaé w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan moggcych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na podstawie

faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego).

Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty dorgczenia zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
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Za date platno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ushug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaplaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie

Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, o§wiadczen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozonej faktury. Oswiadczenie powinno

by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i

zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos¢ faktury nie pozostajac w opodznieniu w jej zaptacie, do czasu

przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat

Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy wpisaé

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo — bez podawania numeru NIP.

W przypadku nie wypeienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, zaptata za

fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu 0 zapisy umieszczone w §

14 umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli wykonane
roboty maja wady albo zostaly wykonane niezgodnie z umow3.
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Na wykonane prace i zastosowane materiaty Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... miesigcznej gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob
istotny utrudnione.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity sie po
dokonaniu odbioru rob6t budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiazek
usung¢ roéwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi, rowniez
za t¢ cze$¢ przedmiotu umowy, ktéra wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a Wykonawca rozpocznie
naprawy w terminie nie dhuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢
dokona¢ naprawy w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od chwili rozpoczgcia napraw.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminow okreSlonych w ust. 6 Zamawiajagcy ma prawo zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar
umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgtoszenia wady lub usterki do
jej usunigcia, a dla robot 1 materiatow wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych,
okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez
Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow usunigeia wad, w tym
wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych wystapity wady.

10. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady lub usterki
powstaty z wyltacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wytacznie w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

11. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato§¢ gwarancji
producenta.

12. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 komisja powolana przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

13. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatlow i urzadzen
przewiduja krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
udzielony przez Wykonawcg.

14. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace zakresem
przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialno$¢ deliktowa) na kwote nie mniejsza niz 500 000 zt.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy, jako
zatgcznik.
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3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze nowa polise

ubezpieczeniowg, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 6 umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonaweca nie jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

2.

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:

a) miejsce poboru wody, jezeli zajdzie taka potrzeba;
b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatdéw budowlanych;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz na okres
trwania gwarancji.;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy:.

protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie realizowany
przedmiot umowy;

zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwemu organowi;

udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a)

b)

c)

d)

0 uzupelnianie szczego6tow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez Wykonawce w
toku realizacji inwestycji,

0 uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawcg,

o czuwanie nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujacymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z

postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng.

Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.
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3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/.....................

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty, maszyny i
urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy
i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
1 zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczeg6lnosci: atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych, Wykonawca wykona wskazane
przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan potwierdza zlg jako$¢ wyrobow
(niezgodna z normami i obowiazujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢
wyrobow okaze si¢ wiasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg zlg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie
catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materialy spelniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych mediow,
takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczgciem wykopow lub innych robot, ktore moga spowodowaé w nich jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach, o ktorych
mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca winien bez zwtoki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i je$li to konieczne,
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Zadne dzialania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drog, wodociaggdéw lub innych
mediow uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z nich lub
jakichkolwiek szkdéd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow sgsiadujgcych z placem
budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,

2) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu sie obowigzkow kierowania budowa w ciggu
2 dni od dnia podpisania umowy,

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robét, uzgodnionego z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka konieczno$é¢

4) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga powsta¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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6)

7)
8)
9

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wilasnym zakresie — jezeli bedzie taka potrzeba
(Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody),

zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,
zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

zabezpieczenia prowadzonych robdt poprzez prawidtowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcja
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu
prowadzonych prac oraz zapewnienia ochrony znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,

odtworzenia istniejgcej nawierzchni, w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robot,

wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji
robot ulegt pogorszeniu,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0so0b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

prowadzenia Dziennika Budowy,
realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna,

utrzymania porzgdku na budowie, a po =zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow
1 odpadow,

ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

przestrzegania polecen o0s0b sprawujacych nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw lub uzupetnien dokumentacji
odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robét,

informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

Sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu oraz Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot,

udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postgpow prac oraz uwag i problemow, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, min.
co dwa tygodnie, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego
wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy, Kierownicy robot oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow upowaznionych do
reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie
koordynacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodno$ci na uzyte materiaty
przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu ostatecznego odbioru
robot,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przejecia, az do chwili oddania,
na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zaméwienia do momentu
podpisania protokotu konicowego odbioru robdt,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,

Podczas calego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostgp do terenow potozonych w
poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratag dobr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter przyktadowy, nie
wyczerpuja calego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, Wykonawca nie
moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do
osiagnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10
NADZOR

1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowac:

1.

§11
ODBIORY
W trakcie realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy dokonywane beda:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy obejmujacy oceng catosci wykonania przedmiotu umowy, odbiér ten nastapi po
catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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10.

11.

3) odbior ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

Odbioru robdt, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robot
powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, winno nastapic¢
po zakonczeniu wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy oraz zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) os$wiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu terenu budowy i terenow przylegtych;

2) wykaz uzytych do budowy materiatow i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi zgodno$é
zastosowanych materiatow z krajowa deklaracja zgodnos$ci z Polskag Normga lub aprobatg techniczng lub
oznakowaniu znakiem budowlanym: tlucznia kamiennego, betonu, cementu, przewodow i osprzgtu
instalacji elektrycznej i teletechnicznej, itp.;

3) Dziennik Budowy;

4) dokumentacje powykonawcza wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg w 3 egz.,
potwierdzona, przez wykonawce prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy, zawierajaca
wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.

Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy przerwie czynnosci
odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajagcego (w razie stwierdzenia wystgpienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub wymaganiami
umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nie odebrania robét i termin ponownego przystgpienia przez
Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) Zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usunig¢cia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy;
fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru w takiej sytuacji bedzie
termin usuni¢cia wad okreslony we wlasciwym protokole ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastgpczego
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14.
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usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzonych przez
Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest odpowiednio
podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po upltywie okresu
gwarancyjnego i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie wad, moze
odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace osoby (w ilosci
wedtug uznania wykonawcy lub podwykonawcy), ktore beda wykonywaty w zakresie realizacji zamowienia
wszystkie czynnosci okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zatrudnienie osob na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetlniania przez wykonawce lub podwykonawce okreslonego w opisie przedmiotu
zamdOwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrdcic si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okres§lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnoscil bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych

. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o praceg.

. Niewypelnienie zobowiazan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) e firma...............
2) s firma..............co

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkow Iub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy cze$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy
czym Podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone
prace oraz spojne z tre$cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejsza umowa w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania robot objetych
umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych przez Podwykonawce
robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w stosunku do okresow wynikajacych z umowy,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
11



Euro DEJSkIe Y WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz "

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze $ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | ,+++,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy
robot,

5) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych z
nimi prac dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czgsci lub catosci do czasu
odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejsza umowa dla
tych robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem robdt i wynagrodzeniem Podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wylgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo 0 wartosci
wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

§ 14
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KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastepujacych wypadkach oraz
wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego
podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,

za zwtoke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,5 % umownego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac
od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych wynikajacych z ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu,

za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz regkojmi, w wysokosci 0,8 % ogolnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu
usunig¢cia usterek do dnia ich usunigcia wigcznie,

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy,
w wysokosci 15 % ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogodlnego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy z danym
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoéznienia (odpowiednio za kazdego
podwykonawce),

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego
zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub kopi¢ jej
zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

Za razace naruszenie podstawowych obowiazkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 1.000,00 PLN za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5 umowy dla
wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien
przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5
umowy,
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12) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonywania
zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia doreczenia zadania
zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowiacej wymagalne, pozostajace w
dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje
w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robdt, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5 % wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym

przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonana

przed odstapieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujagce obowiagzki

szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktéra
jest odpowiedzialna za odstapienie od umowy,
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3) wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstapienia, Wykonawca usunie z terenu budowy
dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane,
wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszie wykonanie przedmiotu

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity

WYyZszej.

Przez sitg wyzszg rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie maja wplywu i sg
przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczeg6lnosci: kleski zywiolowe, wojny, zamknigcie granic
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci.

Na skutek sity wyzszej terminy okre$lone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej trwania.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
poinformowac druga Strong na pi§mie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§17
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w szczegolnosci: beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacych na realizacje
przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w szczegolnosci:
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niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

8) gdy wystapig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajace z
prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych whasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) wystapieniem okolicznos$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

Zmiany umowy Ww zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan

projektowych nastgpi¢ moga w nastgpujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikni¢cia lub usuni¢cia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektoweyj,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

5) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostepnos$ci na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to obnizenia jako$ci
wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania,

7) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza odpowiednia zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotéw 1 0séb
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na taka zmian¢ oraz spelieniu
warunkow okreslonych odpowiednio w § 13 umowy.
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6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 - 4, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strong
inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane,
ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych postanowien.
Strony zastapig to postanowienie innym — takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby strony wiedzialy o
niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie Iub, gdy do porozumienia
nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone¢ o zmianie nazwy lub adresu. W
przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony okreslonej w niniejszej
umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona, z datg pierwszego awiza.

3. Umoweg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
5. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — zakres przedmiotu umowy;

2) Zatacznik nr 2 — dokumentacja projektowa oraz SIWZ;

3) Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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