Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Pia$nicy 22
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Zakacznik nr 10

Projekt umowy
zdnia.....ccoeiinenn. w Wejherowie

pomiedzy:
Powiatem Wejherowskim ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo NIP: 588-241-79-33
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajgcym,

zwang w umowie: ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

Z SICAZIDA ..o e

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na

,Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Wejherowie przy ul.
Ofiar Piasnicy 22 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawarto umowe

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdowienia polegajacy
na Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Wejherowie przy ul.
Ofiar Piasnicy 22 na podstawie projektu budowlano zamiennego do projektu docieplenia $cian
zewnetrznych 1 kolorystyki  elewacji  zatwierdzonego decyzja Starosty Wejherowskiego
AB.6740.195.2013 dla przedsiewzigcia obejmujgcego budowe dzwigu osobowego przy Scianie
szczytowej istniejacego budynku oraz rozbiorke balkondw i pochylni zewnetrznej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ Urzedu Dozoru Technicznego.

. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okreslony zostat w zalgczniku nr 1 do umowy.

. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu 0 dokumentacj¢ przetargowa stanowiagca zalgcznik
nr 2 do umowy.

. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:

1) zgodnie z niniejszg uMowa;
2) zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia (zalgcznik nr 2 do umowy),
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3) zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanymi dalej STWiORB) (zatacznik nr 2 do umowy),

4) zgodnie z oferta Wykonawcy (zalgcznik nr 3 do umowy),

5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

6) z najwyzsza staranno$cig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesne] wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, wiasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa,

7) W sposob zapewniajacy osiagniecie zamierzonego rezultatu,

8) w terminach wynikajacych z harmonogramu realizacji robot,

9) bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materialow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, do§wiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
si¢ W sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16 listopada 2020 r.
. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.

. Za datg¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu
koncowego odbioru wykonanych robét w tym uzyskanie zgody Urzedu Dozoru Technicznego.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

podatek VAT ... % cccoeiriiiiiiinene zt
DIUTEO oo 71
S (0 ) 0V (= PP

. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowej z wyjatkami przewidzianymi w §17 ust. 4 umowy.

Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu
niedoszacowania, pominigcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia. Wykonawca
nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajagcego zadnych zobowigzan mogacych narazié¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne 1 finansowe. Dotyczy to w szczego6lnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PEATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
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podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nast¢pujagcych zasad:

1) zamoéwienie moze by¢ rozliczane czgsciowo na podstawie faktur wystawianych przez
wykonawce nie czesciej niz raz na 1 miesigc, za faktycznie wykonane roboty, na podstawie
protokotow czeSciowego odbioru robot - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego,

2) rozliczenia czgsciowe nie moga przekroczy¢ 70% wartosci przedmiotu umowy,

3) podstawg wystawienia ostatniej faktury bedzie protokét koncowego odbioru robot, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego — t.j. decyzji
pozwolenia na uzytkowanie windy.

Platnos¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokolu odbioru, na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaplaty wynagrodzenia bedzie

dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty

faktury, o§wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 0 otrzymaniu od Wykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach

przedtozonej faktury. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu

zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos$¢ faktury nie pozostajagc w op6znieniu w jej zaptacie, do

czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  ztozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego €0 do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywac¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy
wpisa¢ Powiatowy Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar
Piasnicy 22, 84-200 Wejherowo — bez podawania numeru NIP.

W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zapftata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona 0 wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy
umieszczone w § 14 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady albo zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Na wykonane prace i zastosowane materialty Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesi¢cznej
gwarancji.

Strony zgodnie przedtuzaja okres r¢kojmi na okres rowny okresowi gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robdt. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad
lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnily si¢
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usung¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly
one ujawnione 1 zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
réwniez za t¢ czgs¢ przedmiotu umowy, ktorag wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a Wykonawca rozpocznie
naprawy w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia. Wykonawca
zobowiazuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od chwili rozpoczecia napraw.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okre§lonych w ust. 7 Zamawiajacy ma prawo zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia
kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na catos¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robét | materiatow wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmoéwié usunigeia wad z tego wzgledu, ze wysokos$¢ kosztow usuniecia wad,
w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych wystapity
wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
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lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w wyniku
dziatania sity wyzsze;j.

W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

Po uplywie terminu okreslonego w ust. 2 komisja powolana przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktdrego zostanie sporzadzony protokot.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i1 rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci

gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejszg niz 250 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowg, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajagcemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 4% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego W §3 USE. 2 UMOWY, . ...ccoiiiiiiiiiiiiee e, zt, stownie
zlotych: ... Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz
Zamawiajacego W fOrmie .........oovviiiiiiiiniiii i

Strony ustalaja:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota..........cc.coeueeee. zt zostanie zwrocona Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Koszty whniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zaméwien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartosci.

W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego Wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czgsci zabezpieczenia,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy kwotg
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty rdznicy.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy 1 przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnos$ci z tytutu kar umownych lub usuniecia szkod 1 pokryciastrat
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej — Zamawiajacy
ustala optate miesieczng ryczattowsa za korzystanie z pradu 400 zt i za korzystanie z wody
— 150 z1 lub za faktyczne zuzycie na podstawie podlicznikoéw dostarczonych przez
Wykonawce,

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatow budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz
na okres trwania gwarancji;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy.

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
6) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;,

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupelnianie szczeg6ldow dokumentacji opisujacej przedmiot zamoOwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia zgltaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

c) 0 uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i

Wykonawce,
6
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d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i1 uzytkowych z
projektem i obowigzujacymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng.

Za jakos$¢ robot odpowiada Wykonawca.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/. .................. !

Wykonawca zobowiagzuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny i urzadzenia, z uwzglgdnieniem, iz:

1) wszystkie materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) i
zapewniajace sprawnosc¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdzg ztg jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujgcymi przepisami), natomiast na koszt
Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jakos$¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajagce wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
medioéw, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot, ktore moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkodg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach,
o ktorych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i
jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog, wodociagow
lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej, nie bedg rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujgcych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szko6d. Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ prawng za wszelkie skutki
finansowe z tytutlu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:
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1)
2
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6)

8)
9

10)

1)

12)

13

14)

16)

1)
18)

19)

2)

2)

2)
2)

dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

dostarczenia oswiadczenia Kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow Kierowania budows
w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznos$¢

odpowiedniego oznakowania placu budowy
ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktoére moga powsta¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienia nadzoru zarzagdcOw sieci wynikajace z uzgodnien,
zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia
ochrony znajdujacemu si¢ na nim mieniu,

zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob aby nie ulegly zniszczeniu pomieszczenia
znajdujace si¢ na nizszych pietrach w budynku,

odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

prowadzenia Dziennika Budowy,
realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow W zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

wyposazenia terenu budowy w toalet¢ przenosna,

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowiazany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow
i odpadow,

ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

zorganizowania 1 przeprowadzenia niezbednych préb, badan 1 odbiorow lub uzupehien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot,

informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistnialych na terenie budowy,

sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu oraz §rodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania

8
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,
24) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot,
25) utylizacji urzadzen i materiatow budowlanych,

26) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpow prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesiac, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad
beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma
obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy, Kierownicy robot oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — jezeli to konieczne;

z narady zostanie spisany protokol, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram prac gtosnych wewnatrz budynku z co
najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Realizacja robot budowlanych nie moze trwale
uniemozliwia¢ wykonywanie czynnosci pracownikow z dzieémi poprzez uciazliwe prace glosne
wewnatrz budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci na uzyte
materialy przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpézniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

Podczas calego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostgp do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter przyktadowy,
nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy,
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w
umowie, a niezbednych do osiggniecia celu oznaczonego w umowie.
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§ 10
NADZOR

. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:

§ 11
ODBIORY

W trakcie realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbidr koncowy obejmujacy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastgpi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystgpienie do sprawdzenia
wykonanych robot powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego oraz odbioru
koncowego, powinno zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
| obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stosowania materialtow budowlanych oraz
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i terenéw przyleglych;

2) wykaz uzytych do budowy materiatow i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi
zgodnos¢ zastosowanych materialow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobata techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym: tlucznia kamiennego, betonu,
cementu, przewodow i osprzetu instalacji elektrycznej i teletechnicznej, itp.;

3) Dziennik Budowy;

4) dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egz.,
potwierdzona, przez wykonawce¢ prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,
zawierajacg wszystkie dokumenty oraz protokoty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
STWiORB, dokumentacja ta dotyczy wylacznie odbiordéw, o ktdorych mowa odpowiednio w
pkt. 4.16 1 4.17 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

5) decyzja zezwalajaca na eksploatacje wydang przez UDT.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

Odbidr zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢
na przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
10
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystgpienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okre$lony w protokole powdd nie odebrania robot i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia — wyznaczajaCc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 2 pkt 3 umowy; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru
w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym protokole ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé si¢ nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunag¢ w tym terminie,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uplywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i1 podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace osoby
(w ilosci wedlug uznania wykonawcy lub podwykonawcy), ktore beda wykonywaty w zakresie
realizacji zamowienia wszystkie czynnosci okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamédwienia.

. Zatrudnienie os6b na umowe 0 prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno trwac

nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéow W zakresie potwierdzenia speiniania Ww. wymogow i
11
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2)

3)

dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1

2)

3)

4)

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ W szczeg6lnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa (tj. w szczegdlnoscil bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia osob na podstawie umowy o pracg.

. Niewypekienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
) firma ...
2) e firma ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

1)

Wykonawca moze:

powierzy¢ realizacjg¢ czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
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2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblno$ci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja
r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy cze$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust.l1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy O
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow
rozliczen,

2) postanowienia spdjne z niniejsza umowa W szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowa podwykonawcza, okresdw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczgce platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5 postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy | Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czgéci lub catosci do
czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i nalezno$ci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5 dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dhuzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robot i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt
umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, 0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw 0O
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe¢ w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

§ 14
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, bgdg naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1) za zwloke¢ w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego
zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,

2) zazwloke w usuwaniu uszkodzen w czg¢sci istniejgcej budynku Poradni gdzie nie sg prowadzone
prace budowlane powstalych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, do dnia faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,4%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
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4

6)

8)

9

10)

1)

1)

13

14)

dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokosci
0,3 % ogodlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usuni¢cia wlacznie,

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, W wysokosci 20 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 1%
ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,2 % ogdlnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
catos¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2umowy, za kazda nie przedtozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub kopig¢ jej
zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy brak zmiany,

za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktére spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen (W szczegdlnosci zalanie, zniszczenie dokumentow), naruszenie zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia
oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 3.000,00 PLN za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia czynnosci W trakcie realizacji zaméwienia W wysokosci 0,01 % wartosci
przedmiotu umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi W niniejszej umowie
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dorgczenia zgdania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
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dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ =zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwotystanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2
umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnos$ci na sume wigksza niz 5 % wartosci
Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego
niezaleznych,
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4) wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
SILA WYZSZA

1 Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito wskutek sity wyzsze;j.

2 Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu i sa przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosdci lub w czesci.

3 Na skutek sity wyzszej terminy okre§lone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej
trwania.

4. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnos$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest poinformowac drugg Strong na pisSmie, niezwtocznie od jej wystgpienia lub ustania.

5 Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone udokumentowane.

§17
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wytacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegOlnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystgpienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacych
na realizacje przedmiotu umowy i przyj¢te rozwigzania technologiczne,

4) e¢dy wystgpig nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne Ilub terenowe,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
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5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

8) gdy wystapig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dzialalnosci,

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, w szczeg6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

11) gdywystapi op6znienie Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi opdznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwos$ci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

14) wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

15) ze wzgledu na sytuacj¢ epidemiologiczng niemozliwe bgdzie wykonywanie robot.

Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowyw stosunku do zatozen i rozwigzan

projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwalo$ci lub wzrostu kosztow jego
pdzniejszego utrzymania,

7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
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zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztoéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o
kwote stanowigcg roéznice miedzy nowo obowigzujacg a dotychczasowg wysoko$cig podatkuod
towarow i ustug, jednakze wytacznie za okres po wejsciu w zycie zmiany jego wysokosci

2) okre$lonych w ust. 3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy
robot, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmian¢ oraz spetnieniu
warunkow okreslonych odpowiednio w § 13 umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0sob
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé¢ na zastapieniu dotychczasowej osoby inng
osobg, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkow udziatu w
postegpowaniu przez Wykonawce i gdy Wykonawca otrzymaltby co najmniej tyle samo punktéw w
ramach kryteriow oceny ofert ,,doswiadczenie kierownika budowy” i ,,doswiadczenie kierownika
robot elektrycznych” za doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w
ofercie.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 - 4, jest zlozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Sposob ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w pkt. 23.1.1 specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegolnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych
przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bgdg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogolnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot 1 materialdbw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponosza Strony w rownych czesciach.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
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Cywilnego, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie innym — takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomié¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z datg pierwszego awiza.

Umowe sporzadzono w dwodch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — zakres przedmiotu umowy;

2) Zaltacznik nr 2 — dokumentacja projektowa oraz SIWZ;

3) Zalacznik nr 3 — oferta wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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