Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
ZP.272.1.2020 RZP 322
Zatacznik nr 10

Projekt umowy

zdnia ................ w Wejherowie

pomiedzy:

Powiatem Wejherowskim - Starostwem Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
NIP: 588-241-79-33

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajgcym,

zwang w umowie: ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

A8 1516 4 o

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Przebudowe 1
nadbudowe budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacy
na Przebudowie i nadbudowie budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie na podstawie na
podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.95.2019.7 z dnia 30.08.2019r na
»Przebudowe 1 nadbudowe budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie na dz. 224/9 obr. 16
w Wejherowie oraz projektu remontu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisoOw przeciwpozarowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
przy ul. 3-go Maja 4 z grudnia 2019r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego dwoch decyz;ji
na uzytkowanie obiektu:

1) nauzytkowanie nadbudowanego III pietra przed zakonczeniem wszystkich prac,
2) decyzja na uzytkowanie po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych.

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okreslony zostat w zataczniku nr 1 do umowy.
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3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ przetargowa stanowigcg zatacznik
nr 2 do umowy.

(&3]

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:

zgodnie z niniejsza umowa;

zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia (zaltgcznik nr 2 do umowy),

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanymi dalej STWiORB) (zatgcznik nr 2 do umowy),

zgodnie z oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy),

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

Z najwyzszg starannoscig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa,

W sposob zapewniajacy osiggni¢cie zamierzonego rezultatu,

W terminach wynikajgcych z harmonogramu realizacji robot,

bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20 grudnia 2021 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru

wykonanych robot

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

11 0 zt

podatek VAT % e zt

brutto ......oooeiiii 7}

SO I e

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczaltowe;.
Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytulu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢

Zamawiajacego na zobowigzania materialne 1 finansowe. Dotyczy to w szczego6lnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.
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§4
WARUNKI PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego).

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) zamoéwienie moze by¢ rozliczane czeSciowo, zdobnie z harmonogram realizacji robot, na
podstawie faktur wystawianych przez wykonawce nie cz¢$ciej niz raz na 1 miesiac, za faktycznie
wykonane roboty, na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét - potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

2) rozliczenia cze$ciowe nie mogg przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy,

3) w 2020 roku zamawiajacy dopuszcza zaptate do 50% wartosci robot okreslonej w § 3 ust. 2
niniejszej umowy.

4) podstawg wystawienia ostatniej faktury bedzie protokét koncowego odbioru robét, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wilasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego — t.j. decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2
niniejszej umowy.

. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty dorgczenia zamawiajagcemu

prawidtlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za datg platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaplaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedlozonej faktury. Os$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 1 zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos$¢ faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 5.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcge zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  zlozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat

Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy

wpisa¢ Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo — bez podawania

numeru NIP.

W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,

zaplata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o0 zapisy

umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji 1 rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

Na wykonane prace i zastosowane materiaty Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesigczne;j
gwarancji.

Strony zgodnie przedtuzaja okres rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad
lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢
po dokonaniu odbioru rob6t budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowiazek usuna¢ roéwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione 1 zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
rowniez za t¢ cze$¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi o0 nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a Wykonawca
rozpocznie naprawy w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze, liczagc od dnia zgloszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od chwili
rozpoczecia napraw.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminow okre§lonych w ust. 6 Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia
kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla rob6t 1 materiatow wykonywanych i1 zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow usunigcia wad,
w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystapity
wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaty wytacznie w wyniku
dziatania sity wyzszej.

W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 komisja powolana przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja dhuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce¢ — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow 1 urzadzen przewiduja krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawceg.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe 1 rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, zwigzane]j z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz 3 500 000 z} bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowg, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajagcemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 8 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 UMOWY, . «...ovviiniiiiiiniiiiiiiiiiiieeeneens zt, stownie

ZOtY R L Zabezpieczenie

zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie ............ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiieaa

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt zostanie zwrocona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... 7l przeznaczona jest na pokrycie

ewentualnych roszczen z tytutu rgkojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdowienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢
za whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Koszty whniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wartosci.

W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie r¢kojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad 1 usterek, z czes$ci zabezpieczenia,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usunigcia wad 1 usterek przewyzszy kwote
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roznicy.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy 1 przepisOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczeg6lnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkdd i pokrycia strat
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej — Zamawiajacy
ustala optat¢ miesigczng ryczaltowq za korzystanie z pradu 1 000zt 1 za korzystanie z wody
—500 zt,

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatdéw budowlanych;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczes$nie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz
na okres trwania gwarancji,

protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupeilnianie szczegdtow dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatlowych i1 uzytkowych z
projektem i obowigzujacymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng.

2. Zajako$¢ robot odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/.....................

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny 1 urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1

wszystkie materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy
I wymaganiom dokumentacji technicznej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia

1. Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.)
1 zapewniajgce sprawnos$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdzg ztg jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujgcymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajgcego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wtasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zla jakos¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie 1 shupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robét, ktére moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach,
o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na whasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody
i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég, wodociagow
lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej, nie begda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujgcych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen korzystania
z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) w miar¢ potrzeb oraz postepu robot do aktualizacji harmonogramu realizacji robot. Wszystkie
zmiany beda wymagaty akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu nie moze
mie¢ zadnego wplywu na zmian¢ umownego kofcowego terminu zakonczenia robot oraz
kwoty ryczattowej za wykonane prace,

3) dostarczenia oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu sie¢ obowigzkoéw kierowania budowa
w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznos$¢

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy

6) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
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7)

8)
9
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)

25)

26)
27)

ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktore moga powstaé w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,
zorganizowania doj$¢ 1 dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

zabezpieczenia prowadzonych robot poprzez prawidtowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcja
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i 0znakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,

zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob aby nie ulegly zniszczeniu pomieszczenia
znajdujace si¢ na nizszych pietrach w budynku (szczegdlno$ci zalanie ponizszych pigter
podczas prowadzenia prac zwigzanych z dachem budynku)

odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp oraz przeciwpozarowych,

prowadzenia Dziennika Budowy,
realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna,

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
— zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatéw
1 odpadow,

ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

zorganizowania 1 przeprowadzenia niezbednych préb, badan 1 odbiorow lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jako$ci robat,

informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistnialych na terenie budowy,

sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot,

utylizacji urzadzen 1 materiatow budowlanych,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

28) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, min. jeden raz na miesigc, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad
beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma
obowiazek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy, Kierownicy robét oraz przedstawiciele Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania 1 zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru deklaracje zgodno$ci na uzyte
materialy przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadéw,

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpozniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi,

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostgp do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze §miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia majg jedynie charakter przyktadowy,
nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajagcego z niniejszej umowy,
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w
umowie, a niezbednych do osiggnigcia celu oznaczonego w umowie.

10
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§ 10
NADZOR

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:

§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbidr koncowy obejmujacy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastgpi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystgpienie do sprawdzenia
wykonanych robdt powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego oraz odbioru
koncowego, powinno zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi stosowania materiatbw budowlanych oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i terendw przyleghych;

2) wykaz uzytych do budowy materialow i1 urzadzen — wraz z dokumentami okreslajgcymi
zgodnos$¢ zastosowanych materialdow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym: tlucznia kamiennego, betonu,
cementu, przewodow i osprzgtu instalacji elektrycznej i teletechnicznej, itp.;

3) Dziennik Budowy;

4) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.,
potwierdzong, przez wykonawce prac geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,
zawierajacg wszystkie dokumenty oraz protokoly zgodnie z wymaganiami zawartymi w
STWIORB, wykonanie certyfikatu energetycznego dla calego budynku Starostwa
Powiatowego.

4. Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

5. Odbiér zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

6. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sig
na przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

11
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnal
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztukg budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robdt i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru
w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym protokole ich usuniecia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potraci¢ koszty zastepczego usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W  okresic obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu
w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i1 po usunig¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie
wad, moze odmoéwi¢ odbioru 1 podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy prace 0SOby
(w ilosci wedlug uznania wykonawcy lub podwykonawcy), ktore beda wykonywaty w zakresie
realizacji zamowienia wszystkie czynnosci okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.

Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno trwaé
nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.
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3. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (tj. w szczego6lnoscil bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

6. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia osOb na podstawie umowy o prace.

7. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

13



Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
ZP.272.1.2020 RZP 322
Zatacznik nr 10

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) s firma .............coo
2) e firma ............ocoo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czg¢éci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
W szczegblno$ci: sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie speitniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ
lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy cze$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow
rozliczen,

2) postanowienia spdjne z niniejsza umowa w szczegolnosci w zakresie termindow wykonania robot
objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowiazkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczgce platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w cz¢sci lub catosci do
czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i nalezno$ci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany niniejsza
umow3 dla tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, wraz z zakresem robdt
1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt
umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osoéb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
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§14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, beda naliczane w nastepujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke w realizacji przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia prac, do dnia jego faktycznego
zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru prac,

za zwlok¢ w usuwaniu uszkodzen w czesci istniejacej budynku Starostwa Powiatowego gdzie
nie sg prowadzone prace budowlane powstalych podczas prowadzenia prac budowlanych w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, do dnia faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru prac,

za uszkodzenia, w szczego6lnosci zalania dokumentdéw urzgdowych w czgsci istniejacej budynku
Starostwa Powiatowego, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane - 0,5 % umownego
wynagrodzenia brutto,

za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,8%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz r¢kojmi, w wysokosci
0,8 % ogolnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki, poczawszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usunigcia wiacznie,

w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 20 %
ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogolnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
calo$¢ umowy z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien op6znienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawceg),

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
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w § 3 ust. 2 umowy, za kazdag nie przedtozong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy, lub kopie
jej zmiany,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

13) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktére spowoduje zniszczenie
istniejgcych pomieszczen (w szczegolnosci zalanie, zniszczenie dokumentow), naruszenie zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia
oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 10.000,00 PLN za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

14) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto
przedmiotu umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okre§lonego w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okre§lonymi w niniejszej umowie
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w calosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny 1 podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
1 odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rdwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstagpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$fuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

17



Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
ZP.272.1.2020 RZP 322

Zatacznik nr 10

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca calo$¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) w razie konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wieksza niz 5 % wartosci
Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania cze¢sci Umowy.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwtocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstapienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru rob6t przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte
wykonanie przedmiotu umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzsze;.

Przez sile wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie majg
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, wojny,
zamknigcie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czgsci.

Na skutek sity wyzszej terminy okreslone w niniejszej umowie zostang przedtuzone o czas jej
trwania.
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4.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest poinformowac druga Stron¢ na pismie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.
§17
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegolnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) edy wystgpia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe,
w szczegblnosci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) gdy wystapig okolicznosci nie majgce zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

10) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

11) wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.
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3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych kolizji,
koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje
to obnizenia jakos$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub wzrostu kosztow
jego pdzniejszego utrzymania,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztoéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o
kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowiazujaca a dotychczasowa wysokos$cia podatku od
towarow 1 ustug, jednakze wylacznie za okres po wejSciu w zycie zmiany jego wysokosci;

wzrostu wskaznika cen towaroéw i ustug konsumpcyjnych oglaszanych przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
— 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(Dz. U. z 2017 r., poz. 847, ze zm.) oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

okreslonych w ust. 3.
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5. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot, innych podmiotéw
1 os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmiang
oraz spelnieniu warunkow okreslonych odpowiednio w § 13 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 - 4, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujacg zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skutecznos$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie innym — takim, ktére zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:
1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wyslana do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong,
z datg pierwszego awiza.

3. Umowg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
5. Integralng czeS¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — zakres przedmiotu umowy;

2) Zaktacznik nr 2 — dokumentacja projektowa oraz SIWZ;

3) Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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