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ZAKRES PRAC

Zakres prac w ramach realizacji zadania pod nazwg przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Wejherowie.

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV - 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

CPV -45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV - 45262310-7  Zbrojenie

CPV - 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV -45421152-4  Instalowanie $cianek dzialowych

CPV -45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV - 45320000-6  Roboty izolacyjne

CPV -45321000-3 Izolacja cieplna

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

CPV -45432110-8 Kladzenie podtog

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

CPV -45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV -45313100-5 Instalowanie wind

Roboty sanitarne

CPV - 45332300-6  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV -45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

CPV -45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV - 45232140-5 Lokalne wezty grzewcze

CPV - 45332200-5 Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody
zimnej i cieplej

CPV - 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji,

CPV -45331100-7 Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
CPV -45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV -45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowe;j

CPV -45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV - 45331200-8 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV - 45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

CPV -45331230-7 Instalowanie sprzgtu chtodniczego

Roboty elektryczne

CPV - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

CPV - 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 45231100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw

komunikacyjnych linii energetycznych
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CPV -45311000-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych,
CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;,
CPV -45311200-2 Roboty z zakresie opraw elektrycznych,
CPV -45312311-0 Instalowanie oSwietlenia,
CPV -45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej,
CPV -45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemow grzewczych i innego osprzetu
elektrycznego w budynkach
CPV - 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,
CPV - 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
CPV - 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych,
CPV - 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych,
CPV - 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego osprzgtu oswietleniowego,
CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

I Roboty budowlane:

1. nadbudowa budynku o jedng kondygnacj¢ z dachem mansardowym zastaniajagcym S$ciany
zewnetrzne I pietra; §ciany konstrukcyjne oraz konstrukcja dachu w systemowej lekkiej
konstrukcji z zimnogietych, ocynkowanych ksztattownikow stalowych wraz z niezbednymi
robotami rozbiorkowymi lgcznie z demontazem masztow telekomunikacyjnych zgodnie
z projektem,

2. pokrycie dachow skosnych zakladkowa dachdéwka ceramiczng, naturalnie czerwong
(nie angobowang) na tatach drewnianych i kontrlatach drewnianych, z pelnym zestawem
systemowych akcesoridéw ceramicznych i elementow dodatkowych obejmujacych stopnie i fawy

kominiarskie oraz plotki przeciw$niegowe,

3. pokrycie dachow ptaskich papa termozgrzewalna dwuwarstwowo,

4. przedluzenie trzech zelbetowych klatek schodowych umozliwiajace komunikacje z II na III pigtro
budynku wraz z niezbednymi robotami rozbiéorkowymi zgodnie z projektem,

5. wydzielenie pozarowe trzech klatek schodowych $ciankami przeszklonymi REI 60 wraz
z instalacjami przeciwpozarowymi, systemem sygnalizacji pozaru i oddymiania,

6. winda osobowa wraz z szybem z uwzglgdnieniem dojazdu do piwnicy i na projektowane III pigtro
budynku,

7. przebudowa pomieszczen II pigtra w celu uzyskania sali konferencyjnej (pom. nr 225) wraz z
montazem systemowej, sktadanej $cianki akustycznej 42 dB, pokoju $niadan (pom. nr 222),
sanitariatu dla 0sob niepetnosprawnych z pomieszczeniem dla sprzataczek (pom. nr 203), zaplecza
sali konferencyjnej (pom. nr 204) oraz przebudowg pomieszczenia nr 209A i 209B z przesunigciem
Scianki dzialowej, zamurowaniu dwoch okien i wykonaniu ozdobnego tympanonu w elewacji
wschodniej,

8. kapitalny remont sanitariatow (pom. nr 223 i 224) na II pigtrze budynku z wymiang oktadzin
$ciennych, stolarki, posadzek, izolacji przeciwwilgociowych, instalacji elektrycznej i wod-kan
wraz z biatym montazem,

9. przebudowa wraz z wymiang bialego montazu i wymiang instalacji pomieszczen I pigtra:
pomieszczenia dla sprzataczek (pom. nr 104), wydzielenia sanitariatu w pom. nr 116 z wejsciem
z pom. nr 117, remont pom. nr 134 w celu uzyskania pokoju $niadan,
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kapitalny remont sanitariatéw (pom. nr 103, 128, 129, 1351 136) na I pietrze budynku z wymiang
oktadzin $ciennych, stolarki, posadzek, izolacji przeciwwilgociowych, instalacji elektrycznej
i wod-kan wraz z biatym montazem,

przebudowa pomieszczen na parterze: pokdj $niadan (pom. nr 01), sanitariat meski z
pomieszczeniem dla sprzataczki (pom. nr 02), wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen nr 12
i 13 na drzwi EI30, zamurowanie okienka i malowanie pom. nr 13, malowanie pom. nr 23 (pokoj
$niadan), remont korytarza (pom. nr 24) z poszerzeniem przejscia i wymiang drzwi zewngtrznych,
w pom. nr 34 i 35 wymiana przegrod statych przeszklonych na EI60,

kapitalny remont sanitariatéw (pom. nr 31, 32 i 34) na parterze budynku z wymiang oktadzin
Sciennych, stolarki, posadzek, izolacji przeciwwilgociowych, instalacji elektrycznej i wod-kan
wraz z biatym montazem,

rozbiorka istniejacych schodow zewnetrznych (przy klatce schodowej K1 i K3) i wykonanie
nowych, zelbetowych z okltadzing z plytek granitowych z balustrada ze stali kwasoodpornej
z wypehieniem szklanym wraz z wymiang drzwi zewnetrznych,

rozebranie opasek wokot budynku, odkopanie 1 osuszenie $cian, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej Scian piwnicznych i fundamentowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz termicznej $cian piwnicznych
i fundamentowych,

ponowne wykonanie opasek wokot budynku wraz z wykonaniem nowego chodnika stuzacego jako
droga ewakuacyjna wg projektu zagospodarowania terenu,

rozebranie betonowych studzienek piwnicznych i wykonanie nowych systemowych z tworzyw
sztucznych z rusztem stalowym ocynkowanym,

roboty budowlane i elektryczne zwigzane z obnizeniem szybu windy do poziomu piwnicy,
wymiana pokrycia istniejacych daszkéw zewnetrznych na nowe z poliweglanu petnego gr. 4 mm.
oczyszczenie i malowanie elewacji farbg silikonowo-silikatowa,

Geodezyjny pomiar powykonawczy.

. Instalacje sanitarne:

instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji c.w.u. z wezla cieplnego (z likwidacja elektrycznych
podgrzewaczy wody) w catym budynku Starostwa wraz z wymiang instalacji kanalizacji Sanitarnej
w remontowanych pomieszczeniach,

instalacja centralnego ogrzewania w projektowanej nadbudowie budynku Starostwa Powiatowego
w Wejherowie wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi, montazem grzejnika z zasilaniem
w pomieszczeniu nr 116A oraz podigczenie zasilania central wentylacyjnych przygotowujacych
powietrze dla potrzeb nadbudowy budynku,

instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen nadbudowy III pigtra z dwoma centralami
wentylacyjnymi podwieszanymi w przestrzeni miedzy konstrukcja dachowa a sufitem
podwieszanym,

instalacja wentylacji mechanicznej projektowanej Sali konferencyjnej na Il pigtrze z zasilaniem
z istniejgcej centrali wentylacyjnej obstugujacej obecnie pomieszczenia biurowe na parterze
(wydawanie praw jazdy) a zlokalizowanej w piwnicy budynku,

w pomieszczeniach budynku, ktore nie posiadaja wentylacji mechanicznej oraz nie zostaly
wyposazone w kanaty wywiewne wentylacji grawitacyjnej nalezy wiaczy¢ do istniejacych kanatow
lub wykona¢ dla nich nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej,
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6. wykonanie instalacji klimatyzacji (istniejgce urzadzenia do ostroznego demontazu) w catym
budynku Starostwa zasilane agregatami chtodniczymi zlokalizowanymi na zewnatrz budynku
zgodnie z projektem,

7. wykonanie instalacji hydrantowej z nowymi szafkami z wyposazeniem w catym budynku
Starostwa,

8. opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.

V. Instalacije elektryczne i teletechniczne:

1. przebudowa uktadu zasilania budynku Starostwa wraz z nowymi rozdzielnicami zgodnie
z projektem,

2. instalacja $wiatta i sily wraz z osprzetem w projektowanej nadbudowie III pietra oraz
W remontowanych pomieszczeniach wymienionych w opisie robdt budowlanych,

3. montaz stupka os$wietleniowego z doprowadzeniem zasilania (oswietlenie punktu zbornego
ewakuacji),

4. instalacja oswietlenia awaryjnego wraz z osprzetem w catym budynku,

5. instalacja odgromowa,

6. instalacja oddymiania trzech klatek schodowych,

7

8

9

sie¢ strukturalna,
instalacja fotowoltaiczna z montazem ogniw na dachu budynku,
. system wykrywania 1 sygnalizacji pozaru,

10. dzwigkowy system ostrzegawczy,

11. zasilanie klimatyzacji z wykuciem i zatynkowaniem bruzd w pomieszczeniach remontowanych oraz
w kanatach instalacyjnych PCV w pozostalych pomieszczeniach,

12. opracowanie dokumentacji powykonawczej instrukcji pozarowe;j.

13. Wykonanie zasilania platformy masztu oraz polaczenia jej kablowo z Wydzialem Zarzadzania
Kryzysowego.

V Odbiory

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego dwoch decyzji na uzytkowanie obiektu:

1. nauzytkowanie nadbudowanego III pigtra, po wykonaniu wszystkich prac na ty pietrze i wykonaniu
instalacji p. poz.,

2. 2 decyzja na uzytkowanie po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych.

UWAGA!

Nalezy uwzgledni¢c w technologii rob6t wykonywania nadbudowy na czynnym obiekcie
z zabezpieczeniem nizszych kondygnacji przed zalaniem pomieszczen wodami opadowymi oraz
zachowanie cigglosci pracy Starostwa zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem. Prace hatasliwe nalezy
wykonywa¢ po godz. 16.00 i w soboty. Po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie III pigtra na III pietrze
rozpoczng prac¢ wydzialy oraz rozpocznie si¢ obstuga petentow.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy utylizacja urzadzen 1 materiatow budowlanych.



