

Wejherowo dnia: 28-10-2020 r.

Dla jasnego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez nadanie następującego brzmienia:

Punktowi 4.1

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stabilizacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wejherowskiego. Zamawiający zakłada założenie **259** nowych znaków, w tym **178** znaków **ściennych** i **81** znaków ziemnych. Warunki techniczne zostały określone w załączniku **nr 4** do specyfikacji.”

Punktowi 2 charakterystyki obiektu (załącznik nr 4 - Warunki techniczne stabilizacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej):

„Projekt zakłada założenie **259** nowych znaków, w tym **178** znaków **ściennych** i **81** znaków ziemnych.

Ponadto zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5-11-2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 5-11-2020 o godz. 11:00.